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1. ESCOPO DO SERVIÇO: 

Estas Especificações Técnicas visam estabelecer as condições necessárias para contratação 
de mão de obra da RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CANAIS, conforme planilha orçamentária 
e cronograma de atividades (ANEXOS I e II), no Perímetro Senador Nilo Coelho no município 
de Casa Nova – BA e Petrolina -PE. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Serão executados pela mão de obra CONTRATADA: 
2.1. RECUPERAÇÃO DOS CANAIS COM REFORÇO EM PEDRA ARGAMASSADA, 

RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO E RECONSTRUÇÃO DE PLACA. 
 

2.1.1. DEMOLIÇÃO DE PLACAS 
Serão construídas ensecadeiras para isolar os trechos em execução. As ensecadeiras 
deverão ser retiradas após a conclusão de cada frente de serviço. A água resultante de 
empoçamento residual do canal, deverá ser retirada completamente com bombas de 
drenagem, logo após a construção das ensecadeiras (equipamento da contratante). As 
placas que estiverem sem o apoio do aterro deverão ser demolidas para que o aterro seja 
recomposto em camadas compactadas até chegar ao nível necessário para apoiar o 
concreto das placas novas.  

 
2.1.2. RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO 

Antes de recompor o aterro onde será concretada a placa, deverá ser removido o material 
saturado (lama) existente no local. Em seguida o aterro será recomposto em camadas de no 
máximo 20 cm e compactadas até nivelar com a parte inferior das placas existentes.  

 
2.1.3. PEDRA ARGAMASSADA 

Nos locais de recuperação de placa que apresentarem profundidade superior a 50 cm, será 
necessário preencher o espaço com pedra argamassada, apoiada sobre o aterro até nivelar 
com as placas existentes, para em seguida receber o concreto da placa. 

 
2.1.4. REVESTIMENTOS DE CANAIS EM CONCRETO 

Após a limpeza e regularização da seção do canal a ser revestido, serão confeccionadas 
placas em concreto usinado, Fck = 15 Mpa, com espessura média de 5 cm. 

a) TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO:  

 O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação 
de seus componentes.  

b) ADENSAMENTO DO CONCRETO: 

 O adensamento e sarrafeamento do concreto se realizarão pelo método tradicional, 
com a utilização de sarrafos ou através do emprego de cilindro metálico, com 
movimentos uniformes no sentido descendente e ascendente da placa;  
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 Admitir-se-á a utilização, de outros tipos de equipamentos ou técnicas para 
adensamento do concreto na placa, desde que previamente aprovado pela 
fiscalização. 

c) CURA DO CONCRETO: 

O canal será liberado 10 horas antes do seu retorno operacional, portanto todas as 
atividades de concretagem deverão se encerrar neste prazo.  

d) EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos necessários ao apoio dos serviços deverão ter capacidade operacional 
para atender a demanda existente, estar em condições normais de uso e ter uma 
pessoa da CONTRATADA responsável pelo controle. 

 
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços só poderão ser iniciados quando a CONTRATADA apresentar todas as 
condições necessárias previstas nestas especificações técnicas. A fiscalização será 
responsável pela verificação dessas condições e pela liberação das frentes de 
serviços; 

3.2. As equipes deverão trabalhar 10h (dez horas) diárias, com uma hora para intervalo 
de almoço, de quinta-feira a sábado, exceto o trabalho da terceira parada, onde 
inclui o domingo, seguindo as datas e locais do cronograma anexo; 

3.3. O fornecimento do concreto usinado, bem como sua programação de entrega, é de 
inteira responsabilidade do DINC; 

3.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo, para atendimento das necessidades 
de execução dos serviços em campo; 

3.5. O material de aterro necessário às frentes de serviços será disponibilizado pelo 
DINC; 

3.6. A CONTRATADA ficará responsável por montar acampamento com estrutura 
necessária à realização da obra, tais como: Local para refeições; 

3.7. O DINC deverá providenciar sinalizadores de trecho iluminados, isolamento de 
área, desvios de estradas, tela de isolamento laranja, cones e etc; 

3.8. A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados ao DINC e a 
terceiros, decorrentes de sua negligência, descumprimento de programações, 
imperícia e ou omissão; 
 

4. SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Ficarão por conta da Contratada todas as despesas referentes ao transporte de pessoal, 
fardamento, EPI, alimentação e demais obrigações trabalhistas previstas na legislação 
vigente (NR-18, Portaria 3.214 – Segurança e Medicina do Trabalho), bem como todos os 
equipamentos, ferramentas e materiais necessários à perfeita execução dos serviços. Os 
Equipamentos de Proteção (EPI/EPC) e fardamentos, deverão atender aos requisitos da 
legislação em vigor e o seu uso será obrigatório.  
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5. DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA  
 

A contratada deve apresentar ao setor de Segurança e Medicina do Trabalho do DINC, antes 
do início do serviço, as cópias das documentações abaixo: 
 
 Ficha de Registro de Empregados que Estarão Envolvidos na Atividade; 
 Relação dos Equipamentos e Ferramentas Utilizados para Execução do Serviço; 
 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. (Atualizado) 
 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. (Atualizado) 
 ASO - Atestado de Saúde Ocupacional. (Atualizado) 
 APR – Análise Preliminar de Risco (este documento deve estar no local das atividades 

durante todo o serviço executado). 
 

Nota:  
 As estruturas de irrigação do perímetro como canais, reservatórios, estações de 

bombeamento, rede hidráulica, etc. Não poderão ser utilizados pela CONTRATADA ou 
sofrer qualquer interferência em decorrência da execução dos serviços. Qualquer 
prejuízo ou transtorno causado às estruturas serão corrigidos a critério da 
CONTRATANTE e as despesas correrão por conta da CONTRATADA; 

 A água existente no canal é inapropriada para consumo humano (água bruta); 
 Não é permitido tomar banho ou a prática de qualquer atividade de higiene pessoal 

dentro ou nas proximidades dos canais e Reservatórios. 
 
6. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

Concluídos todos os serviços, estando em perfeitas condições e atestado pela 
FISCALIZAÇÃO, será emitido o Termo de Encerramento do Contrato, juntamente com a 
última medição.  

 
 

Petrolina, 30 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

RUBENS CONSERVA ROLIM ANGELIM E TRAPIÁ 
Engenheiro Civil CREA/PE054431 

Coordenador de Manutenção Civil e Hidráulica - DINC 
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ANEXO I 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CANAIS 

 

MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA Efetivo Und Quant. Preço Unitário Preço Total 

1.1 Documentação de segurança - Cj 1   

1.2 Pedreiro 6 diária 21   

1.3 Servente/auxiliar 6 diária 21   

Valor da proposta  
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Parada Data LOCAL Obra

01
02-03-04

Março

CP O1                        

KM  0+00                  

Casa Nova - BA

Recuperação 

de placas 

05
06-07-08

Julho

Canal 101                         

Casa Nova- BA

Recuperação 

de placas 

03
05-06-07

Maio

Aqueduto 04  

Petrolina-PE, N3

Recuperação 

de aqueduto 

02
06-07-08

Abril

CS 1.08             

Petrolina -PE, N5

Recuperação 

de placas 

04
01-02-03

Junho

CS 1.14         

Petrolina -PE, N6

Recuperação 

de placas 

06
27-28-29

Julho

CP O1 CN 08             

Petrolina- PE,         

N8 e N9

Recuperação 

de placas 

07
10-11-12

Agosto

Canal 1.17                 

Petrolina - PE, N9

Recuperação 

de placas 


